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Cze$é 11 SIWZ
WZOR UMOWY

UMOWADYF ....cccuvnueeee
na wykonanie robot budowlanych
w ramach zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wieckowy” w ramach Projektu
»Modernizacja systemu $ciekowego na terenie gminy Skarszewy”
w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020
w ramach dzialania Gospodarka wodno-$ciekowa,
o$ priorytetowa Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
wspoHinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Numer Projektu: POIS.02.03.00-00-0116/16-00)

zawarta w Skarszewachw dniu ..................ooee. roku
pomiedzy:

Gminnymi Wodociagami i Kanalizacja Spolka z ograniczona odpowiedzialnos$cia

ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy

NIP 592-19-46-051, REGON 192027903, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc w Gdansku, Wydziat VII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000152856, kapitat zaktadowy 14.323.500,00 zt
optacony w catosci

reprezentowang przez:

Pania Malgorzate Gruchala — Prezesa Zarzadu

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

a
.......................................... zsiedzibaw ............ceevvvenne.... (kod

POCZEOWY: ©evieriariereereereereeeaneannn ), przy ul. ..o ,
NIP: . REGON: ..., wpisang do rejestru przedsigbiorcoOw
Krajowego Rejestru Sadowego, dla ktorej akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy ..............
Wi Wydziat ............... Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr

KRS ..o, ,REGON ..., GNIP , kapitat
zakladowy: .................... — wplacony w cato$ci, zwanym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawceg”
zwanymi w dalszej czgéci umowy tacznie ,,Stronami”

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego realizowanego w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zmianami) zwana dalej
,Ustawa", zostata zawarta Umowa, zwana dalej ,,Umow3", o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoéwienie pn. ,,Budowa kanalizacji
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sanitarnej w miejscowosci Wieckowy” w ramach Projektu ,,Modernizacja systemu $ciekowego
na terenie gminy Skarszewy”.

Przedmiot Umowy be¢dzie realizowany w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
2014-2020 w ramach dziatania Gospodarka wodno-Sciekowa, 0§ priorytetowa Ochrona
srodowiska,

w tym adaptacja do zmian klimatu (Numer Projektu: POI1S.02.03.00-00-0116/16-00).

Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy okresla Opis Przedmiotu Zamoéwienia (dalej ,,OPZ),
stanowigcy zatagcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia, dokumentacja
projektowa oraz oferta Wykonawcy.

Przedmiot Umowy bedzie realizowany z nalezyta starannoscia, zgodnie z OPZ, dokumentacja

projektowa i1 STWiORB, Harmonogramem rzeczowo-finansowym, pozostalymi zapisami

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej ,,SIWZ”), Oferta Wykonawcy oraz zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Polsce przepisami prawa, w terminach

okreslonych Umowa.

Dokumenty skladajace si¢ na Umowe beda traktowane jako wzajemnie uzupelniajace sig.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane

jako czes¢ Umowy w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamoéwienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych),

4) Oferta Wykonawcy,

5) Pozostale dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamoéwienia (wraz z
pytaniami Wykonawcoéw 1 odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami)
niewymienione wyzej,

6) pozostate Dokumenty Ofertowe.

- §2
TERMIN REALIZACJI

Strony ustalaja, ze zamOwienie zostanie zrealizowane W terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Jako zrealizowanie Przedmiotu Umowy Strony przyjmuja uzyskanie przez Wykonawce decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie oraz braku sprzeciwu dla zawiadomienia o zakonczeniu budowy.
Protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego nastgpi w ciggu 7 dni od daty

podpisania niniejszej umowy.
Szczegotowe terminy wykonania poszczegdlnych etapoéw robot oraz ich zaawansowanie
kosztowe okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot, ktory Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu, wraz z kosztorysem szczegdélowym, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu zapewnia nadzoér inwestorski oraz koordynacj¢ realizacji Inwestycji. Zakres
obowiazkéw Inzyniera Kontraktu okresla Opis Przedmiotu Zamowienia.
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Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe
i przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
Umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 4 Umowy.

Zamawiajacy zobowiazany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej bedzie realizowany Przedmiot Umowy.
Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu
realizacji Przedmiotu Umowy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do biezacej kontroli jakosci wykonywanych robot oraz ich
zgodnosci z Harmonogramem, dokumentacja projektowa i STWiORB.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zwolywania narad koordynacyjnych (rad budowy)
z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz innych
zaproszonych osob.

Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy zobowigzany sg do terminowego przystgpowania do odbiorow
robo6t budowlanych.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z postanowieniami dokumentow skladajacych si¢ na Umowe, w tym w szczeg6lnosci OPZ
i dokumentacja projektowa, najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami

BHP, jak rowniez normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jakos$¢ robot

odpowiada Wykonawca.

Poza obowiazkami wynikajacymi z niniejszej Umowy, OPZ i powszechnie obowiazujacych

przepisow prawa, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) szczegodtowego sprawdzenia w terenie warunkow wykonania Przedmiotu Umowy,

b) prowadzenia na biezaco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,

€) dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty, o ktérych mowa w nin. ustepie po zaakceptowaniu
ich tresci przez Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu ma prawo do zmiany lub wnoszenia
uwag do tresci dokumentéw, o ktorych mowa w niniejszym ustepie. Wykonawca
zobowigzany jest je uwzglednic¢ i przekaza¢ Inzynierowi Kontraktu poprawione dokumenty w
terminie 3 dni od dania otrzymania od Inzyniera Kontraktu informacji o zmianach lub
uwagach,

d) stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego 1 utylizacji odpadoéw, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa ruchu. Ewentualne opfaty i kary za naruszenia powstate w trakcie realizacji
robot przepisow dotyczacych ochrony srodowiska 1 utylizacji odpadéw obcigzaja
Wykonawce,

e) ochrony i zabezpieczenia na wtasny koszt terenu budowy,

f) wykonania Przedmiotu Umowy z materialdbw wtasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, w szczegélnosci dokumentacji projektowej oraz
STWIORB,

g) ponoszenia odpowiedzialno$ci za skutki zniszczenia, kradziezy, dewastacji i wandalizmu na
terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy,

h) zorganizowania, wykonania i utrzymania na wilasny koszt terenu budowy wraz z jego
zapleczem dostepnym dla Inzyniera Kontraktu oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢ na
nich, a takze zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa niezbednych przy realizacji robot.
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Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny 1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas realizacji robdt budowlanych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejgcia terenu
budowy oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie przylacza niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy oraz ponosi¢ wszelkie koszty z tym zwiazane,

utrzymywania w czasie realizacji robot terenu budowy i jego zaplecza dazac do minimalizacji
przeszkod komunikacyjnych, biezacego usuwania zbednych materialéw, odpadow i §mieci.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadéw przez sktadowiska
i dokonanie stosownych optat,

pisemnego zawiadamiania Inzyniera Kontraktu o zauwazonych wadach dokumentacji
projektowej 1 brakach w dokumentacji projektowej STWiORB niezwtocznie, lecz nie pdzniej
niz w terminie 3 dni od ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one byly zosta¢ ujawnione przy
zachowaniu przez Wykonawce nalezytej staranno$ci, pod rygorem odpowiedzialnosci za
szkody wynikle wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu,

dostarczania, przed uzyciem materiatdbw, do akceptacji Inzyniera Kontraktu zamowien
materiatowych, w ktorym wyspecyfikuje dane techniczne oraz producenta materiatu. Bez
zatwierdzenia zamoOwienia przez Inzyniera Kontraktu zaden material nie moze zostac
wbudowany,

przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajagcemu wynikéw wymaganych przepisami badan
oraz pomiaréw,

ponoszenia odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz 0sob
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan Wykonawcy,

zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moze spowodowac
transport 1 sprzgt Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie si¢ do obowiazujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdoéw podczas transportu materiatdéw i sprzetu do i z terenu
budowy, aby nie spowodowat on szk6d na drogach,

naprawienia na wlasny koszt szkdéd powstatych na drogach dojazdowych, na terenach
zielonych, terenie zaplecza budowy, powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie
odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

biezacego czyszczenia wszystkich drog z ktorych korzystat bedzie przy realizacji przedmiotu
umowy, na zasadach okreslonych przez zarzadcoéw tych drog,

udzialu w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu, w celu omoéwienia
postgpow robot oraz uwag i problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Terminy i miejsca narad beda
ustalane przez Inzyniera Kontraktu,

zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do koncowych i
ostatecznych odbiorow sieci, instalacji i urzadzen przez odpowiednie jednostki organizacyjne
(zaklady), gestorow sieci, w trakcie prowadzenia robot i po ich wykonaniu. W celu uzyskania
wymaganych odbioréw, zgod i zezwolen Wykonawca zobowigzany jest ztozyé w imieniu
Zamawiajacego stosowne wnioski,

zapewnienia, zeby kierownicy robdt branzowych przebywali i bezposrednio wykonywali
swoje obowigzki na terenie budowy w terminach oraz w iloéci zapewniajacych nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy,

informowania Inzyniera Kontraktu o zaistniatych problemach oraz o problemach mogacych
zaistnie¢ (W szczegolnosci o wszelkich dostrzezonych nieprawidtowos$ciach i zagrozeniach co
do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji), wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub
dziataniami korygujgcymi majacymi na celu usuwanie takich probleméw,
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u) wykonania na swoj koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu i doprowadzenia do jego
zatwierdzenia,
V) uzyskania zgody wlasciwego zarzadu lub zarzady drogi na zajecia pasa drogowego w celu
wykonywania robdt i ponoszenia kosztow tego zajgcia,
Inzynier Kontraktu ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy odmoéwi¢ zgody
przyjecia proponowanych do wbudowania materiatow, wyrobow, elementow i urzadzen, jezeli nie
beda one zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa, wymaganiami STWiORB, szczegbélowym
opisem Przedmiotu Umowy oraz dokumentacji projektowej, a takze z tych czgsci robot, ktorych
one dotycza. Stanowisko Inzyniera dotyczace przydatnosci materialéw proponowanych do
wbudowania bedzie wyrazone w formie pisemnej. Wykonawca ponosi wylgczng
odpowiedzialno$¢ za skutki wbudowania materiatow, wyrobow, elementéw i urzadzen (w tym za
ich demontaz), ktére nie uzyskaty akceptacji Zamawiajacego przed ich wbudowaniem.

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE STRON

Zamawiajacy okres$la, iz podmiotem reprezentujagcym go w stosunku do Wykonawcy w trakcie
realizacji niniejszej Umowy bedzie Inzynier Kontraktu, sprawujacy takze nadzor inwestorski nad
wykonywanymi robotami.

Zamawiajacy przekazal dane personelu Inzyniera Kontraktu wraz z podpisaniem niniejszej
Umowy.

Wykonawca okresla, iz osoba odpowiedzialng za realizacje umowy po jego stronie bedzie:
Kierownik budowy
Zamawiajacy (Inzynier Kontraktu) i Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych
zgodnie z ust. 1 i 2 oraz w ust. 3.

O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, Strona dokonujaca zmiany zobowigzana jest

powiadomi¢ drugg Strong na pismie niezwtocznie lecz nie pozniej niz w terminie do 5 dni przed
planowana zmiang. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Strony, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, ustalg sposéb komunikowania sig
migdzy Wykonawca, Inzynierem Kontraktu i Zamawiajacym.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ elektronicznego obiegu dokumentow.

Inzynier Kontraktu w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy wzory wszystkich
formularzy niezbednych do realizacji niniejszej Umowy.

§6
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ W czasie realizacji Umowy zatrudnienie na podstawie
umowy o prace minimum 5 os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci
w zakresie realizacji zamdéwienia (wykonywanie prac/robot budowlano-instalacyjnych), jezeli
wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zmianami).
Obowigzek zatrudniania ww. 0s6b na podstawie umowy o prac¢ obejmuje zarowno Wykonawce
jak i Podwykonawce.

W przypadku rozwiagzania stosunku pracy pracownika wykonujacego czynnosci okreslone w ust. 1
przed zakonczeniem realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany
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jest do niezwlocznego zawarcia z tym pracownikiem nowej umowy o prace lub zatrudnienia w to
miejsce innej osoby.
Wykonawca dostarczy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace osob o ktorych
mowa w ust. 1, przy czym osoby te powinny by¢ zatrudnione najpdzniej w nastgpnym dniu od
podpisania Umowy.
W trakcie realizacji Umowy Inzynier Kontraktu lub Zamawiajacy uprawnieni sg do wykonywania
czynnosci kontrolnych odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob o ktorych mowa w ust. 1. Inzynier Kontraktu lub
Zamawiajacy uprawnieni sa w szczeg6lnosci do:
1) Zzadania raportu stanu i sposobu zatrudnienia osob o ktorych mowa w ust. 1 w celu
potwierdzenia spetniania ww. wymog6w i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Z tytutu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje
w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 16
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego
terminie zadanych przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane czynnosci.
W przypadku stwierdzenia braku speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia 0s6b wykonujacych okreslone przez Zamawiajacego czynnosci na podstawie umowy
o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedlozenia Inzynierowi Kontraktu lub
Zamawiajagcemu dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane czynnosci
w trakcie realizacji zamoOwienia, Inzynier Kontraktu lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce,
W wyznaczonym przez siebie terminie, do usunigcia stwierdzonych naruszen. Nie narusza to
uprawnien Zamawiajacego do naliczania kar umownych.

§7
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zapewni na wiasny koszt i utrzyma przez caly okres obowigzywania umowy, na czas
realizacji umowy, ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR (Contractors’ All Risks).
Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi
Mmateriatami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzgt i zaplecze budowy,
maszyny budowlane, mienie Zamawiajgcego oraz koszty uprzatnigcia pozostalosci po szkodzie
oraz odpowiedzialno$§¢ cywilng za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwiazku
z prowadzeniem rob6t budowlanych objetych niniejsza umowa.

Suma ubezpieczenia, w zakresie o ktorym mowa w ust. 1 1 2 powyzej, nie moze by¢ mniejsza niz
warto$¢ ceny okreslonej umowie (warto$§¢ umowy).

W terminie 7 dnia od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu polisg CAR
lub inny dokument potwierdzajacy zawarcie umoéw ubezpieczenia wraz z dowodami oplacenia
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sktadek oraz aktualnymi warunkami ogoélnymi wydanymi przez ubezpieczyciela, pod rygorem
odmowy przekazania placu budowy z winy Wykonawcy.

W przypadku roztozenia zaptaty sktadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu dowoddw optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalno$ci.

Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umoéw ubezpieczenia, lub nie
przedstawi w wymaganym terminie dowodu zaptaty sktadek, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z mozliwoscig potracenia
poniesionych z tego tytutu wydatkow z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przystugujacego na
podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgodg.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszaja obowigzkom 1 odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajacej z umowy lub ogdlnie obowigzujacego prawa.

Umowy ubezpieczenia zapewniaja wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w
kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

§8
RAPORTY WYKONAWCY

Miesigczne Raporty o postepie robot beda przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Inzyniera Kontraktu i przedktadane mu w 3 egzemplarzach w terminie 5 dni
od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca, wowczas pierwszy

Miesieczny Raport ztozy w terminie 5 dni po uplywie pierwszego pelnego miesigca. Raport ten

bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Raporty beda sktadane do czasu dokonania odbioru koncowego.

Inzynier Kontraktu przekaze Wykonawcy wzor Raportu Miesigcznego, zawierajacy

w szczegolnoscei:

1) szczegbtowy opis postepu robot,

2) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania robot (mozliwe dotgczenie dokumentacji
fotograficznej na nosniku elektronicznym),

3) liste wbudowanych materiatow i urzadzen ze wskazaniem rodzaju, nazwy i miejsca wyrobu,

4) liste zmian w dokumentacji projektowe;j;

5) porownanie faktycznego i planowanego postepu robot ze szczegdétami wszelkich wydarzen lub
okoliczno$ci, ktore moglyby zagrozi¢ ukonczeniu robot w terminie oraz $rodkow
przedsiewzigtych (lub ktore maja by¢ przedsigwzigte) w celu zapobiezenia opoznieniom,

6) zestawienie Podwykonawcow i ptatnosci dokonanych na ich rzecz.

§9
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia z tytutlu nalezytego i prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunkow gwarancji zgodnie z SIWZ oraz oferta
Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczaltowe, obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w tym w szczeg6lnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty
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zakupionych materialow, koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i
zaplecza budowy, zabezpieczenia majatku 1 bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkéd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania
wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladow, serwiséw, napraw dla
wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich prob, badan, odbiorow i
formalnos$ci urzedowych.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota:

Podatek VAT (.... %): cooiiiiiiiia, zt
........................ zl brutto

(SEOWIIC. ..t /100)
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci Przedmiotu
Umowy przez Wykonawcg nie moze byC¢ podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 11 2.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.
Ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystapienia robdt zaniechanych,
zamiennych lub dodatkowych nastapi w oparciu o zapisy § 18 Umowy.
W przypadku konieczno$ci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Zamawiajacy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protoko6t inwentaryzacji, na dzien przerwania
robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robot zabezpieczajacych zostanie ustalone
w kosztorysach sporzadzonych metoda szczegotowa. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim
jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawe ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbedzie sig:

1) fakturami czg¢$ciowymi, wystawianymi przez Wykonawce nie czgéciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym, okre$lajacymi procentowe zaawansowanie robot. Protokét odbioru
czesciowego z okreslonym procentowym zaawansowaniem wykonanych robot musi byé
zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego i1 stanowil bedzie podstawe
wystawienia faktury czegsciowej. Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% ceny
ryczaltowej, o ktorej mowa w § 9 ust. 2 Umowy.

2) fakturg koncowa po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Faktury ptatne beda przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciaggu 30 dni od daty

dorgczenia Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu prawidtowo wystawionych

faktur oraz zalgczeniu dowodow, o ktorych mowa w ust. 3. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale Podwykonawcow warunkiem

zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego
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10.

11.
12.

13.

wynagrodzenia Podwykonawcom. Pod pojeciem dowodu Zamawiajacy rozumie dokument
wystawiony przez bank lub spotdzielcza kase oszczednosciowo-kredytowsa potwierdzajacy
uregulowanie zobowigzan finansowych migdzy Wykonawca a Podwykonawca w zakresie
realizacji Umowy.

Ptatnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze. Ptatnosci bedg dokonywane w PLN.

W przypadku braku dowoddéw, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiajacy nie uwzgledni w protokole
odbioru kwot, ktorych dotycza brakujgce dowody, przy czym powyzsze nie stanowi opOznienia
w zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajacemu od nieterminowych
platnosci.

Zatrzymana kwota, o ktorej mowa w ust. 5, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego do czasu przedstawienia dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platno$ci w stosunku do Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow obciazajg Wykonawce.

W przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
na okres dluzszy niz 1 miesigc, Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do uregulowania naleznos$ci
Wykonawey 1 Podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robdt ustalonego
protokotem.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy realizowana na zasadach
okreslonych w Umowie, bedzie dokonywana przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
wskazany bezposrednio przez Podwykonawce.

Zamawiajacy dokona potragcenia rownowartosci kwoty wyptaconej na rzecz Podwykonawcy
z kwota wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

W przypadku, gdy Podwykonawca nie wystawit w danym okresie rozliczeniowym zadnej faktury,
Wykonawca zataczy do faktury o$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace te¢ okolicznosé.
Woweczas cala kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu zakresu robdot wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo.

Wystawione faktury powinny zawiera¢ nastgpujacy opis: ,,Zgodnie z umowg (umowa 2z
Wykonawca nr i data), dotyczy zamoéwienia: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoSci
Wieckowy” w ramach Projekiu ,,Modernizacja systemu S$ciekowego na terenie gminy
Skarszewy”

§11
ODBIORY

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Inzynier Kontraktu, jako przedstawiciel Zamawiajacego
bedzie dokonywac nastepujacych odbiorow:

1) odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbiorow czesciowych robot,

3) odbioru koncowego robot,

4) odbioru ostatecznego, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Odbiory czgéciowe to odbiory, ktorych procentowe zaawansowanie zostalo potwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu, dokonywane w celu prowadzenia czgéciowych rozliczen za wykonane
roboty.
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W celu dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca powinien
ztozy¢ Inzynierowi Kontraktu pisemnie, faksem lub droga elektroniczng wniosek o gotowosci do
odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.
Jezeli do odbioru cze$ciowego beda wymagane protokoly odbioréw technicznych, protokoty z
prob i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany
jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Inzynierowi Kontraktu
wykaz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zrealizowali roboty budowlane
bedace przedmiotem odbioru. Date odbioru ustala Inzynier Kontraktu.
O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat dang czes¢ Przedmiotu Umowy.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ protokolarnie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika Budowy oraz
innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
inspektorow nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
w obecno$ci Wykonawcy reprezentowanego przez co najmniej Kierownika Budowy, jak rowniez
w obecnosci przedstawicieli jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
umowie. O terminie ich przeprowadzenia wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego wpisem do
dziennika budowy nie p6zniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb
i sprawdzen. Za wyniki prob i sprawdzen ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca. Wykonywane sg
one na jego koszt.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
okreslonych szczegdétowo w OPZ.
Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego jest obowigzany
doreczy¢ odbierajagcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych
przez Wykonawcg, jezeli ich producent jest obowigzany do dostarczenia takiej instrukcji. W razie
wprowadzenia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajacego przewidziang w Umowie,
zamiennych rozwigzan lub wyposazenia w trakcie realizacji obiektow, Wykonawca jest
obowigzany réowniez doreczy¢ odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji zamiennych
materialow 1 urzadzen. Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji, odpowiada za szkody wynikle
w nastepstwie uzytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urzadzen.
Zakonczenie wszystkich robdt 1 przeprowadzenie 2z wynikiem pozytywnym prob
i sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania si¢ do
wpisu
w ciagu 5 dni oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru koncowego z dniem wpisu do dziennika
budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany
zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze podmiot nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob,
Zamawiajacy moze odmowic odbioru koncowego, a jego kosztami obciazy¢é Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru koncowego do czasu

usunigcia wad,
2) nie nadajace sie¢ do usuni¢cia — Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okreslone w § 15 ust.
12 Umowy.
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17.
18.
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W razie odmowy przez Zamawiajgcego odbioru koncowego z przyczyn, o ktorych mowa w ust.12
lub 13, nowy termin osiagnig¢cia gotowosci przedmiotu do odbioru koncowego ustala si¢ zgodnie
Z ust. 6.

Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokdt, ktéory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, a w szczegolnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

b) datg rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru,

C) oznaczenie osOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

d) wykaz dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Zamawiajacemu przy odbiorze,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych odbiorowi,
a w szczegblnosci zgodnosci ich wykonania z umowa, dokumentacja projektows,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

f) wykaz ujawnionych wad,

g) oswiadczenia Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego przez
Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktore Zamawiajacy uznat jako
nienadajace si¢ do usunigcia lub co do powtérnego wykonania robét,

h) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczacych w odbiorze koncowym,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sob uczestniczacych.

Protokét odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajacy dorgcza Wykonawcey w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru koncowego. Dzien ten stanowi datg¢ odbioru.

Przyjecie przez Wykonawce od Podwykonawcy robdt wykonanych w obiektach (lub obiekcie),
ktére beda w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru koncowego miedzy Zamawiajacym
1 Wykonawca, nie stanowi odbioru koncowego. Odbioér robot wykonanych przez Podwykonawce
w obiekcie nastepuje z chwilg odbioru koncowego tego obiektu przez Zamawiajacego od
Wykonawcy.

Protokot odbioru dotyczacy zakresu robot oddanych przez Podwykonawcow i przyjetych przez
Wykonawce stanowi dla Podwykonawcy podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zadania
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy.

Obowiazek strzezenia obiektu lub robdt wykonanych przez Podwykonawcow obcigza
Wykonawce od chwili przyjecia robot od Podwykonawcy lub od chwili przekazania ich pod
nadzor Wykonawcy.

W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajacym dzien wolny od pracy Wykonawca ma
obowiazek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy — nieodptatnie.

§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na
warunkach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego, Ustawie i w niniejszej Umowie.

W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,
nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy i przepisami obowiazujacego prawa.
Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujaca cze$¢ zamowienia:

11



Fundusze Unia Europejska
Europejskie Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

) e ;

4. Wykonanie czeéci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z postanowien Umowy.

5. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ushugi.

6. Zamawiajacy okreS$la nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawieraé w szczeg6élnosci nastgpujace postanowienia
dotyczace:

b) oznaczenia stron umowy,

¢) okreslenia zakresu robot budowlanych przewidzianych do wykonania,

d) wskazania wysoko$ci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) okreslenia terminu realizacji robot, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dluzszy niz termin
realizacji okreslony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiajacego z
Wykonaweca,

f) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé
postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonany zakres uniemozliwiajacych
rozliczenie tego zakresu pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej
Umowy,

g) sposob rozliczania pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
spojny ze sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca, w szczegolnosci dotyczacy odbioréw i platnosci czesciowych,

h) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej.

2) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien:

a) sprzecznych z trescig Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

€) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

d) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy wylacznie w pieniadzu, bez mozliwosci jej
zmiany na gwarancj¢ bankowg lub ubezpieczeniowa lub inna forme¢ przewidziang
w przepisach prawa, w szczegblnosci w ustawie Prawo zamédwien publicznych.

7. Wykonawca lub Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ktore sktadajg si¢ na Przedmiot
Umowy, jest zobowigzany, w trakcie realizacji Umowy, przedlozy¢é Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z niniejszg Umowa.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu projektu umowy, o ktorej
mowa w ust. 7, oraz projektu jej zmiany, moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli nie
spelnia ona wymagan okre$lonych w SIWZ i niniejszej Umowie. Niezgltoszenie w formie
pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, w terminie okreslonym w zdaniu
pierwszym, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca lub Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane stanowigce Przedmiot
Umowy, przedktada Zamawiajacemu za pos$rednictwem Inzyniera Kontraktu pos$wiadczong za
zgodnosé

z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zawarta umowa musi by¢ identyczna w tresci z projektem umowy, ktdry podlegat akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli nie
jest ona identyczna w tresci z projektem umowy, ktory podlegat akceptacji.

Wykonawca lub Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci
brutto Umowy, oraz umoéw o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy,
itp., ushugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostaw¢ wody i energii
elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpadow i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy
(np. wyposazenie zaplecza, materialy biurowe, catering), ushugi telekomunikacyjne, ustugi w
zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreSlony w ust. 5, Zamawiajacy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w §

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kkopia zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przedtozy Zamawiajacemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o dziatalno$ci gospodarczej lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy umocowanie oso6b zawierajacych umowe¢ w  imieniu
Podwykonawcy.

Postanowienia Umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje si¢ odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo zawieranych z Podwykonawca lub
dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za§ skutki z tego wynikajace beda
obcigzaty wytacznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
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17.

18.

19.

W przypadkach okreslonych w nin. paragrafie przedktadajacy moze poswiadczyé za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow
Wykonawcy lub Podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy
dali powod do uzasadnionych skarg.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mnigjszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

§13
PLATNOSCI BEZPOSREDNIE
Zamawiajacy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, uwzgledniajacg wezwanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek i innych
naleznos$ci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 3 dni od
dnia dorgczenia tej informacji. Brak przedlozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany
bedzie jako akceptacja zasadnos$ci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ustgpie
poprzedzajacym, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Najpézniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robot, Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:
1)  wymienia zalegto$ci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow i okre$la przyczyny ich powstania,
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2)  wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, ale jeszcze
niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,

3)  okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom na okres rekojmi lub
gwarancji wraz z terminami ich wymagalnosci.

11. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w wust. 7 rozliczenie koncowe (w czesci
odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich
nalezno$ci w stosunku do Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow z tytulu wyplaty
wynagrodzen, nie dluzej jednak niz na okres 30 dni. W przypadku watpliwosci, Zamawiajacy
moze zada¢ dowodow potwierdzajacych o$§wiadczenie Wykonawcy, w okreslonej przez siebie
formie. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Zamawiajacego okreslonym w art. 143c ustawy
Prawo zamowien publicznych.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w lacznej wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 Umowy tj. kwote: .ceeevrenens 7zt stownie:

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie ...

3. Zabezpieczenie wnosi si¢ na caly okres realizacji zamowienia (z uwzglgdnieniem okresu rekojmi).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Niezaleznie od postanowien § 16 (kary
umowne) Umowy, Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, nalezno$ci na rzecz Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawcg.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

7. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoS$ci.

§15
GWARANCJA I REKOJMIA
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1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres ...... miesiecy, na
warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Strony rozszerzaja okres rekojmi na przedmiot Umowy, ktory réwny bedzie okresowi gwarancji
1 wynosi¢ bedzie .... miesiecy.

3. Bieg terminu gwarancji oraz r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

4. Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zar6wno jako skonczona
cato$¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czg$¢ 1 urzadzenie z osobna, bedzie wolna od
jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé¢ w sposob zapewniajacy prawidtowe i bezpieczne
uzytkowanie.

5. Przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda z czgstotliwoscia co 12 miesiecy, przy czym o ich
terminie informowac bedzie Zamawiajacy z wyprzedzeniem przynajmniej dwutygodniowym.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w kazdym przegladzie gwarancyjnym.

6. W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji i rekojmi objetych
wykazem sporzadzonym przez Zamawiajacego, okres gwarancji i rekojmi liczony jest zgodnie
z zasadami okre$lonymi ust. 2 i 3. Wykaz robot (elementoéw) objetych nowa gwarancja i rekojmia
zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad lub usterek i stanowi
zatacznik do przedmiotowego protokotu.

7. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem obiektywnych mozliwoséci czasu ich usunigcia. Wady lub
usterki wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawcg winny by¢ usunigte niezwtocznie.

8. Koszty usunigcia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad
niezbegdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ Iub ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo polecic
Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na jego koszt.

9. Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad lub usterek osobie trzeciej jezeli Wykonawca nie usunie
wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajacego. Koszt i ryzyko usuniecia wad lub
usterek przez osobg trzecig ponosi Wykonawca. Wykonanie zastgpcze nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku zaplaty kary umownej, ktorg Zamawiajacy naliczy od dnia nastgpnego
wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usunigcia.

10. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotlu odbioru
prac z usuwania wad.

11. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usunigcia wad bylby niewspotmierny do efektow uzyskanych w nastepstwie
usunig¢cia wad, poczytuje si¢, ze wady nie nadajg si¢ do usunigcia. W takim przypadku stosuje si¢
zapis ust. 11.

12. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego lub w okresie rgkojmi wad nie
nadajgcych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
a) odstapi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wlasciwe organy nadzoru i inspekcji,

b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania si¢ od
wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdznienia.

13.W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze koncowym
wad nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie r¢kojmi, Zamawiajacy
moze:

1) zada¢ usunigcia wad, wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,
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2) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,
3) skorzysta¢ z mozliwoS$ci zastosowania postanowien pkt. a) i b) tgcznie.

14. Po uptywie okresu gwarancji Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego, w terminie przez niego
wskazanym, jednakze nie dtuzszym niz 14 dni od uptywu terminu gwarancji.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

§ 16
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg¢ umowna:

w przypadku przekroczenia terminéw wykonania Umowy, o ktéorych mowa w § 2 ust. 1
Umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto,

o ktérym mowa w § 9 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien op6znienia,

w przypadku nieterminowego usunigcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym robot lub w okresie gwarancji i r¢kojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad lub usterek,

w przypadku niedopetnienia formalno$ci zwigzanych ze zglaszaniem, zmiang zakresu umowy,
zmiang 1 rozliczaniem Podwykonawcy Iub dalszych podwykonawcow, Wykonawca zaptaci
kare umowna w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazde stwierdzone niedopetnienie
formalnosci z osobna,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca
w stosunku do ktoérego wystepuje opdznienie ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien
op6znienia liczony do dnia dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — odpowiednio za kazdego Podwykonawce,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym terminie, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto umowy z
Podwykonawca, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkéw Umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 Umowy,

w przypadku nieprzedstawienia w terminie o$wiadczenia o ktorym mowa w § 6 ust. 3 lub
raportu stanu i sposobu zatrudnienia o ktorym mowa w § 6 ust. 4 Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzestawienia
dokumentu,

w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien niezatrudnienia osoby - za
kazda osobe,

za przekroczenie terminu przedtozenia Raportu Miesigcznego — w wysokosci 100 zt za kazdy
dzief op6znienia.

2. Maksymalng taczng wysoko$¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote 20% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 2 Umowy.
3. Zaptata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robot

i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z postanowien Umowy.
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4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do zaplaty

z zastrzezeniem ust. 5. W razie opoOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.
5. Kary umowne beda potragcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami og6lnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takich zmian i beda one dopuszczalne wytacznie w granicach unormowania

art.144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)
11)

12)
13)

przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci o czas
niezbedny dla dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych,

przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organdw administracji
publicznej lub inne podmioty wilasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych
robot, na ktére nie ma wplywu Wykonawca,

przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkow
wykonywania robot zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,
przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkow geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan
archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkod lub skazen uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z konieczno$cig zmiany technologii
wykonania robdt na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze
zmiana ta be¢dzie korzystna dla Zamawiajacego,

przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jako$ci lub innych
parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robot
budowlanych,

przedluzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacja rozwigzan
projektowych, w szczegbdlnosci z uwagi na postep technologiczny,

przedluzenia terminu wykonania umowy w zwiazku ze zmiang parametrow urzadzen
lub wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana
ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

zmiany podwykonawcy robot,

zmiany 0s0b wykonawcy pelnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami
o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia,

zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,
zakresu Przedmiotu Umowy i wysokos$ci wynagrodzenia w wyniku koniecznoS$ci
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wykonania robot zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci
robot (roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 18 Umowy.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej
wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona:

1) konieczno$cig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajaca z sytuacji
zaistnienia obiektywnej niemoznos$ci wykonania robot w oparciu o dokumentacje
projektowa, spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi,
istniejagcymi na placu budowy, badz innymi wadami dokumentacji projektowej,

2) koniecznos$cig uzyskania niezbgdnych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
w celu kontynuowania prawidlowej realizacji robot,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkod lub skazen uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujacych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawa wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robdt budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych rob6t lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) $miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy
lub jezeli zmiana personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

14) opdznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robot lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego
lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

15) sila wyzsza.

4. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, strona inicjujaca zmiane przedstawia
zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajagcy opis proponowanych zmian wraz
z informacja o konieczno$ci (lub braku koniecznosci) zmiany pozwolenia na budowe, oraz
przedmiar robdt i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

§18
ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE | DODATKOWE

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedzi na sktadane pytania
w trakcie procedury przetargowej oraz innych zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktorych mowa w ust. 5 1 7 niniejszego
paragrafu a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy mogg by¢
wykonane lub zaniechane na podstawie protokotow koniecznos$ci potwierdzonych przez Inzyniera
Kontraktu, projektanta — o ile zachodzi taka potrzeba i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez
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zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotdéw konieczno$ci Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania ww. robot lub rezygnowac z wykonania robo6t zaniechanych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg oraz robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru roboét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Wycena robdt zamiennych oraz robot dodatkowych nastapi w oparciu o te
same sktadniki, co wycena robot podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 5 i 6.

3. Przewiduje si¢ mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

4. Rozliczanie robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac sie bedzie faktura
koncowa.

5. Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa odbywac
si¢ bedzie w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

€) nalezy wyliczy¢ roznice pomigedzy tymi cenami,

d) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

i. ceny jednostkowe robot nalezy przyja¢ z kosztorysu szczegblowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy, a W przypadku
gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe
w oparciu o zatozenia: ceny czynnikow produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostana
przyjete z kosztorysow zataczonych do oferty,

ii. w przypadku gdy nie bedzie mozliwo$ci rozliczenia robot w oparciu o ceny
czynnikow produkcji przyjete z kosztorysu szczegdtowego przedstawionego przez
Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy, brakujace ceny czynnikow produkcji
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako S$rednie) za okres ich
wbudowania,

iii. podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie
szczegotowym przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy, a
w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania:
KNR, KNNR, wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu szczegdtowego przedstawionego
przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy a iloSci wykonanych robot na podstawie
wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej
branzy,

b) w przypadku gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie szczegdtowym
przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy cen jednostkowych,
roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce
a zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego. Kosztorysy te beda
opracowane w oparciu o zalozenia przywolane w ust. 6 ppkt d) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie warto$ci robot zaniechanych odbywac¢ sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 6 ppkt
a) id).
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy moze
nastapi€, poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 i 644 Kodeksu cywilnego oraz art. 143c
ust. 7 Ustawy, gdy Wykonawca:
1) bez uzasadnionego powodu zaprzestal realizacji robot, tj. w sposdb nieprzerwany nie
realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni,
2) bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robot przez Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajacego, nie podjat ich w ciagu 7 dni od chwili otrzymania decyzji
0 wznowieniu realizacji robot,
3) w nastepujacych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczgte postepowanie upadio$ciowe lub
jezeli sad odmowi ogloszenia upadlo$ci z uwagi na niewystarczajagce aktywa na
prowadzenie upadiosci lub jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad
powodujacy zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastapi likwidacja przedsigbiorstwa
Wykonawcy lub jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi
zaje¢cie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci;

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjatkiem potaczenia lub
reorganizacji;

C) =zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob,
skutkujace uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci

o okolicznosciach stanowiacych podstawe odstapienia.

Niezaleznie od wystapienia przypadkow, o ktorych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu istotnych zmian okolicznos$ci

powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Jezeli Zamawiajacy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé roboty, na

koszt wlasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy w mozliwie najkrotszym

terminie, nieprzekraczajagcym 5 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od Umowy przez

Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie do 21 dni od daty odstapienia od Umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia od Umowy,
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2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

7. Jezeli Wykonawca nie wykona lub uchyla si¢ od powierzonych mu czynno$ci, w szczegdlno$ci
opisanych w ust. 4 i 5, Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy
ma prawo do naliczenia kar umownych.

9. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystgpienia okolicznosci okre§lonych w art.
145a Ustawy.

§ 20
CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelno$ci nie moze nastapic¢ bez jego zgody wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku, gdy Wykonawcy wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza wystapi¢ lacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i Ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz innych powszechnie obowiazujacych
przepisoéa.w prawa.

3. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisOw prawa polskiego.

4. Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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